Erweiterung d. Wirtschaftsschule B12 um Räume zur ganztägigen Betreuung - Kostenberechnung v. 07.11.14

100	**GRUNDSTÜCK**	**0,00 €**
	ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG	0,00 €
200	**HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN**	**- €**
210	HERRICHTEN	- €
220	ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG	- €
230	NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG	
240	AUSGLEICHSABGABEN	
250	ÜBERGANGSMASSNAHMEN	
300	**BAUWERK - BAUKONSTRUKTION**	**461.501,00 €**
310	BAUGRUBE	33.345,00 €
320	GRÜNDUNG	88.445,00 €
330	AUSSENWÄNDE	138.985,00 €
340	INNENWÄNDE	42.817,00 €
350	DECKEN	117.287,00 €
360	DÄCHER	- €
370	BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN	35.872,00 €
390	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN	4.750,00 €
400	**BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN**	**219.458,00 €**
410	ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN	75.472,00 €
420	WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN	39.371,00 €
430	LUFTTECHNISCHE ANLAGEN	62.832,00 €
440	STARKSTROMANLAGEN	27.122,00 €
450	FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN	10.701,00 €
460	FÖRDERANLAGEN	- €
470	NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN	- €
480	GEBÄUDEAUTOMATION	3.960,00 €
490	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN	- €
500	**AUSSENANLAGEN**	**14.820,00 €**
510	GELÄNDEFLÄCHEN	- €
520	BEFESTIGTE FLÄCHEN	14.820,00 €
530	BAUKONSTRUKTIONEN IN AUSSENANLAGEN	- €
540	TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN	- €
550	EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN	- €
590	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN	- €
600	**AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE**	**21.500,00 €**
610	AUSSTATTUNG	21.500,00 €
620	KUNSTWERKE	- €
700	**BAUNEBENKOSTEN**	**332.394,00 €**
		332.394,00 €
	ALTLASTENBESEITIGUNG	- €
	INTERIMSMASSNAHMEN	- €
	RUNDUNG	327,00
	SUMME (Brutto)	**1.050.000,00 €**