
Planungs-/Kostendaten nach DIN 276/277 **5.2.4**

Vollzug der Baurichtlinien der Stadt Nürnberg (BRL)
hier: Objektplan, Planungs- und Kostendaten nach DIN 276/277 (Nr. 3.2.5 (2) BRL)

Bezeichnung des Vorhabens:	*MIP; MIP Nr.:*	*Kostenangaben Brutto, enthaltener Mehrwertsteuersatz:*	*Bauaufgabe:*	*energetischer Standard:*
Schnieglinger Straße 147, Westfriedhof, Dachsanierung Aussegnungshalle	811	19%	☐ Neubau ☑ Altbau / Sanierung	☐ Passivhaus ☑ EneV ☐ plus:

1. Kostendaten

			in EUR	in EUR	%-Anteil an KG 300+400	%-Anteil an KG 300 bzw. KG 400	Kostenanteil in % der Gesamtbaukosten
KG 100		**Grundstück**			0,0%		0,0%
KG 200		**Herrichten und Erschließen**	11.038,81		1,0%		0,8%
		Herrichten und Erschließen ohne Abbruch, Altlasten		11.038,81			
	KG 212	Abbruchmaßnahmen					
	KG 213	Altlastenbeseitigung					
KG 300		**Bauwerk - Baukonstruktionen**	1.083.990,06		97,2%		77,7%
	KG 310	Baugrube				0,0%	
	KG 320	Gründung				0,0%	
	KG 330	Außenwände				0,0%	
	KG 340	Innenwände				0,0%	
	KG 350	Decken				0,0%	
	KG 360	Dächer		1.083.990,06		100,0%	
	KG 370	Baukonstruktive Einbauten				0,0%	
	KG 390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion				0,0%	
KG 400		**Bauwerk - Technische Anlagen**	31.651,64		2,8%		2,3%
	KG 410	Abwasser, Wasser, Gas				0,0%	
	KG 420	Wärmeversorgungsanlagen				0,0%	
	KG 430	Lufttechnische Anlagen		31.651,64		100,0%	
	KG 440	Starkstromanlagen				0,0%	
	KG 450	Fernmeldeanlagen				0,0%	
	KG 460	Förderanlagen				0,0%	
	KG 470	Nutzungsspezifische Anlagen				0,0%	
	KG 480	Gebäudeautomation				0,0%	
	KG 490	Sonstige technische Anlagen				0,0%	
Bauwerkskosten-BWK (KG 300 + KG 400)			*1.115.641,70*		*1,00*		*0,80*
KG 500		**Außenanlagen**	73.408,09		6,6%		5,3%
KG 600		**Ausstattung und Kunstwerke**	3.311,94		0,3%		0,2%
KG 700		**Baunebenkosten**	191.383,98		17,2%		13,7%
		Baunebenkosten ohne Interim		191.383,98			
		Interimsmaßnahmen					
		Sonstiges			0,0%		0,0%
Gesamtbaukosten (GBK)			1.394.784,52		125,0%		100,0%
Gesamtbaukosten ohne Abbruch, Altlast, Interim			1.394.784,52		1,25		1,00




2. Kostenrichtwerte

	KG
Gesamtbaukosten	**KG 100-700**
Gesamtbaukosten ohne Abbruch, Altlast, Interim	
Erschließung (mit Abbruch, Altlast)	KG 200
Erschließung (ohne Abbruch, Altlast)	
Bauwerk - Baukonstruktion	**KG 300**
Bauwerk - Technische Anlagen	**KG 400**
Bauwerkskosten KG 300+400	
Außenanlagen	KG 500
Ausstattung und Kunstwerke	KG 600
Baunebenkosten (mit Interim)	KG 700
Baunebenkosten (ohne Interim)	

Bezug

pro qm NF in EUR	pro qm BGF in EUR	pro cbm BRI in EUR	pro Nutzeinheit in EUR
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



3. Planungsdaten

a. Fläche des Grundstückes

		in qm	%-Anteil an Grundstücksfläche
Bebaute Grundstücksfläche	BGSF		#DIV/0!
+ Unbebaute Grundstücksfläche	UGSF +		#DIV/0!
= Grundstücksfläche	GSF =	0,00	#DIV/0!

b. Bauwerk nach Grundflächen

		"Ist" in qm	"Soll" in qm	Abweichung in qm
zuwendungsfähige Hauptnutzfläche (nach Fördergeber)				0,00
+ nicht förderfähige Flächen	+			0,00

		in qm	Flächenanteil Menge/NF (%)	Flächenanteil Menge/BGF (%)	Menge/NE
= Nutzfläche	**NF =**			#DIV/0!	#DIV/0!
+ technische Funktionsfläche	TF +		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
+ Verkehrsfläche	VF +		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
= Netto-Grundfläche	**NGF =**	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
+ Konstruktions-Grundfläche	KGF +		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
= Brutto-Grundfläche	**BGF =**	0,00	#DIV/0!		#DIV/0!

c. Bauwerk nach Brutto-Rauminhalt

	in cbm	BRI/NF (m)	BRI/BGF (m)	BRI/NE
BRI		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

d. Nutzeinheiten

(z.B. Arbeitsplätze, Schülerzahl etc.)

	Bezeichnung	NF/NE (qm)	BGF/NE (qm)	
NE				
	Anzahl	#DIV/0!	#DIV/0!	

e. Kompaktheit des Gebäudes

	in qm	A/BRI
Außenhüllfläche		#DIV/0!

Flächenanteil Menge/BGF (%)

technische
Funktionsfläc
Verkehrsfläch
0%
0%

Nürnberg, den 22.05.2019
Hochbauamt

Abteilung
H/K

Projektleitung
Mayer

Tel.:
4227