Baumaßnahme: Teilausbau Emmy-Noether-Straße

hier: Kostenanschlag nach Plan
Vpl-Nr.: 3-SL-640-00AfV-S0001-00 vom: 09.09.2021 AfV vom 11.11.2021 (M = 1 :1000)

I. Zusammenstellung der Gesamtbaukosten

1.	Straßenbauarbeiten inkl. Verwertung			2.181.714,00 EUR
2.	Straßenentwässerungskanal			244.092,00 EUR
2.	Deklaration Boden			91.000,00 EUR
3.	Straßenmarkierungen -leiteinrichtungen			53.802,80 EUR
4.	Vermessung			10.000,00 EUR
5.	Prüfungen			10.000,00 EUR
6.	SiGe-Koordinator			14.000,00 EUR
7.	Beweissicherung			15.000,00 EUR
8.	Archäologie			50.000,00 EUR
		Straßenbauarbeiten Zwischensumme (netto)		2.669.608,80 EUR
19 %	Mehrwertsteuer	aus	2.669.608,80 EUR	507.225,67 EUR
		brutto-Straßenbauarbeiten ohne BVK		3.176.834,47 EUR
6,09 %	**brutto-BVK** auf Straßenbauarbeiten aus		3.176.834,47 EUR	193.469,22 EUR
		Straßenbauarbeiten		3.370.303,69 EUR
		Straßenbeleuchtung		220.000,00 EUR
		Lichtsignalanlagen		1.051.000,00 EUR
		Straßenbegleitgrün		155.000,00 EUR
		Gesamtbaukosten:		4.796.303,69 EUR
5 %		Baupreissteigerung		5.036.118,88 EUR
		gerundet:		**5.037.000,00 EUR**

Nürnberg, 08.09.2022
Servicebetrieb Öffentlicher
Raum Nürnberg
Projekt Frankenschnellweg
SÖR/FSW-1
i.A.